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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ και ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

ΠΙΝΑΚΑΣ E2

ΑΡΧΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΑΞΗΣ

	Α.
Για έργα υπεραστικής οδοποιίας (δημοπράτηση με το σύστημα «Συμπλήρωση Τιμολογίου»)

	ΣΤΑΔΙΟ
	ΝΑΙ (() (1)
	ΟΧΙ (  )

	1.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ 
	
	

	2.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ
	
	

	3.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΣΤΑΔΙΟ Ι)
	
	

	 
3.1 Κυκλοφοριακή Μελέτη / Θέσεις Κόμβων 
	
	

	 
3.2 Γεωλογική Αναγνωριστική Μελέτη 
	
	

	 
3.3 Αναγνωριστική Μελέτη Οδού 
	
	

	 
3.4 Οικονομοτεχνική Μελέτη Οδού 
	
	

	 
3.5 Ετοιμασία Φακέλου Προέγκρισης Χωροθέτησης - Υποβολή 
	
	

	4.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ Ι
	
	

	 
4.1 Διαδικασία Προέγκρισης Χωροθέτησης 
	
	

	 
4.2 Έκδοση Απόφασης Προέγκρισης Χωροθέτησης (ή σχετικού απαλλακτικού εγγράφου)
	
	

	 
4.3 Έγκριση Μελετών Σταδίου Ι
	
	

	5.
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ)
	
	

	 
5.1 Τοπογραφικές Εργασίες – Τοπογραφικά Υπόβαθρα
	
	

	 
5.2 Οριστική Γεωλογική Μελέτη 
	
	

	 
5.3 Προμελέτη Γεωμετρικού Σχεδιασμού Οδού
	
	

	 
5.4 Προμελέτη Αποχέτευσης - Αποστράγγισης 
	
	

	 
5.5 Προκαταρκτική Μελέτη Κόμβων και Παράπλευρων Έργων
	
	

	 
5.6 Προκαταρκτική Επεξεργασία Τεχνικών Έργων  
	
	

	 
5.7 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Υποβολή 
	
	

	6. 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΙ
	
	

	 
6.1 Έγκριση Μελετών Σταδίου ΙΙ 
	
	

	 
6.2 Διαδικασία Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
	
	

	 
6.3 Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ή σχετικού απαλλακτικού εγγράφου)
	
	

	7.
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ (ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ)
	
	

	 
7.1 Οριστική Μελέτη Γεωμετρικού Σχεδιασμού Οδού 
	
	

	 
7.2 Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης - Αποστράγγισης 
	
	

	 
7.3 Γεωτεχνικά Οδού και Τεχνικών Έργων 
	
	

	 
7.4 Προμελέτη Κόμβων και Παραπλεύρων Έργων 
	
	

	 
7.5 Προμελέτη Τεχνικών Έργων 
	
	

	 
7.6 Μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης 
	
	

	 
7.7 Εξοπλισμός Οδού 
	
	

	8.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΙΙ
	
	

	 
8.1 Έγκριση Μελετών Σταδίου ΙΙΙ
	
	

	9.
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
	
	

	 
9.1 Κτηματολόγιο 
	
	

	
9.2 Τεύχη Δημοπράτησης
	
	

	 
9.3 Οριστική Μελέτη Κόμβων και Παράπλευρων Έργων 
	
	

	 
9.4 Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων
	
	

	 
9.5 Μελέτες Εφαρμογής 
	
	

	10.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
	
	

	 
10.1 Έγκριση Κτηματολογίου
	
	

	 
10.2 Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης
	
	

	 
10.3 Έγκριση Οριστικής Μελέτης Κόμβων και Παράπλευρων Έργων 
	
	

	 
10.4 Έγκριση Οριστικής Μελέτης Τεχνικών Έργων
	
	

	 
10.5 Έγκριση Μελετών Εφαρμογής 
	
	



(1) Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επιμέρους δραστηριότητες ενός ΣΤΑΔΙΟΥ, σημειώνεται ( μόνο στον τίτλο του οικείου ΣΤΑΔΙΟΥ, άλλως σημειώνεται ( σε κάθε επιμέρους ολοκληρωμένη δραστηριότητα του υπόψη ΣΤΑΔΙΟΥ.

	Προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιεί η πράξη προκειμένου να θεωρηθεί ως υψηλού βαθμού προόδου:
	Να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον η ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΙΙ ως άνω.
	( ΝΑΙ

	Προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιεί η πράξη προκειμένου να θεωρηθεί ως μέσου βαθμού προόδου:
	Να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον η ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΙ ως άνω.
	( ΝΑΙ

	Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η πράξη θεωρείται ως χαμηλού βαθμού προόδου.
	( ΝΑΙ


	Β.
Για έργα αστικής οδοποιίας (δημοπράτηση με το σύστημα «Συμπλήρωση Τιμολογίου»)

	ΣΤΑΔΙΟ
	ΝΑΙ (() (1)
	ΟΧΙ (  )

	1.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ 
	
	

	2.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ
	
	

	3.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΣΤΑΔΙΟ Ι)
	
	

	 
3.1 Κυκλοφοριακή Μελέτη / Θέσεις Κόμβων 
	
	

	 
3.2 Εύρεση Θεσμοθετημένου ή Προγραμματιζόμενου Πολεοδομικού Περιβάλλοντος 
	
	

	
3.3 Συλλογή στοιχείων από Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας
	
	

	
3.4 Τοπογραφικές Εργασίες – Τοπογραφικά Υπόβαθρα
	
	

	 
3.5 Προκαταρκτική Μελέτη Οδού 
	
	

	 
3.6 Προκαταρκτική Επεξεργασία Τεχνικών Έργων  
	
	

	 
3.7 Ετοιμασία Φακέλου Προέγκρισης Χωροθέτησης - Υποβολή 
	
	

	4.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ Ι (σκέλος α)
	
	

	 
4.1 Διαδικασία Προέγκρισης Χωροθέτησης 
	
	

	 
4.2 Έκδοση Απόφασης Προέγκρισης Χωροθέτησης (ή σχετικού απαλλακτικού εγγράφου)
	
	

	 
4.3 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Υποβολή 
	
	

	 
4.4 Έγκριση Μελετών Σταδίου Ι
	
	

	5.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ Ι (σκέλος β)
	
	

	 
5.1 Διαδικασία Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
	
	

	 
5.2 Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ή σχετικού απαλλακτικού εγγράφου)
	
	

	6.
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ)
	
	

	 
6.1 Λεπτομερείς Τοπογραφικές Εργασίες – Τοπογραφικά Υπόβαθρα
	
	

	 
6.2 Οριστική Γεωλογική Μελέτη 
	
	

	 
6.3 Προμελέτη Γεωμετρικού Σχεδιασμού Οδού, Κόμβων και Παράπλευρων Έργων
	
	

	 
6.4 Προμελέτη Αποχέτευσης - Αποστράγγισης - ΟΚΩ
	
	

	
6.5 Προμελέτη Τεχνικών Έργων
	
	

	7. 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΙ
	
	

	 
7.1 Έγκριση Μελετών Σταδίου ΙΙ 
	
	

	8.
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ (ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ)
	
	

	 
8.1 Οριστική Μελέτη Γεωμετρικού Σχεδιασμού Οδού, Κόμβων και Παράπλευρων Έργων
	
	

	 
8.2 Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης - Αποστράγγισης - ΟΚΩ
	
	

	 
8.3 Γεωτεχνικά Οδού και Τεχνικών Έργων 
	
	

	 
8.4 Μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης 
	
	

	 
8.5 Εξοπλισμός Οδού 
	
	

	
8.6 Μελέτη Σηματοδότησης
	
	

	 
8.7 Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων 
	
	

	9.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΙΙ
	
	

	 
9.1 Έγκριση Μελετών Σταδίου ΙΙΙ
	
	

	10.
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
	
	

	 
10.1 Κτηματολόγιο – Πράξεις Αναλογισμού
	
	

	
10.2 Τεύχη Δημοπράτησης
	
	

	 
10.3 Μελέτες Εφαρμογής 
	
	

	11.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
	
	

	 
11.1 Έγκριση Κτηματολογίου
	
	

	 
11.2 Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης
	
	

	 
11.3 Έγκριση Μελετών Εφαρμογής 
	
	


(1) Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επιμέρους δραστηριότητες ενός ΣΤΑΔΙΟΥ, σημειώνεται ( μόνο στον τίτλο του οικείου ΣΤΑΔΙΟΥ, άλλως σημειώνεται ( σε κάθε επιμέρους ολοκληρωμένη δραστηριότητα του υπόψη ΣΤΑΔΙΟΥ.

	Προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιεί η πράξη προκειμένου να θεωρηθεί ως υψηλού βαθμού προόδου:
	Να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον η ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΙΙ ως άνω.
	( ΝΑΙ

	Προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιεί η πράξη προκειμένου να θεωρηθεί ως μέσου βαθμού προόδου:
	Να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον η ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΙ ως άνω.
	( ΝΑΙ

	Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η πράξη θεωρείται ως χαμηλού βαθμού προόδου.
	( ΝΑΙ


	Γ.
Για έργα υπεραστικής οδοποιίας (δημοπράτηση με το σύστημα «Μελέτη - Κατασκευή»)

	ΣΤΑΔΙΟ
	ΝΑΙ (() (1)
	ΟΧΙ (  )

	1.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ 
	
	

	2.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ
	
	

	3.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΣΤΑΔΙΟ Ι)
	
	

	 
3.1 Κυκλοφοριακή Μελέτη / Θέσεις Κόμβων 
	
	

	 
3.2 Γεωλογική Αναγνωριστική Μελέτη 
	
	

	 
3.3 Αναγνωριστική Μελέτη Οδού 
	
	

	 
3.4 Οικονομοτεχνική Μελέτη Οδού 
	
	

	 
3.5 Ετοιμασία Φακέλου Προέγκρισης Χωροθέτησης - Υποβολή 
	
	

	4.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ Ι
	
	

	 
4.1 Διαδικασία Προέγκρισης Χωροθέτησης 
	
	

	 
4.2 Έκδοση Απόφασης Προέγκρισης Χωροθέτησης (ή σχετικού απαλλακτικού εγγράφου)
	
	

	 
4.3 Έγκριση Μελετών Σταδίου Ι
	
	

	5.
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΣΤΑΔΙΟ ΙΙα)
	
	

	 
5.1 Τοπογραφικές Εργασίες – Τοπογραφικά Υπόβαθρα
	
	

	 
5.2 Οριστική Γεωλογική Μελέτη 
	
	

	 
5.3 Προμελέτη Γεωμετρικού Σχεδιασμού Οδού
	
	

	
5.4 Γεωτεχνικά Ορυγμάτων και Επιχωμάτων Οδού, ενδεχομένως Γεωτεχνικές Έρευνες Τεχνικών Έργων
	
	

	 
5.5 Προμελέτη Αποχέτευσης - Αποστράγγισης 
	
	

	 
5.6 Προκαταρκτική Μελέτη Κόμβων και Παράπλευρων Έργων
	
	

	 
5.7 Προκαταρκτική Επεξεργασία Τεχνικών Έργων  
	
	

	 
5.8 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Υποβολή 
	
	

	
5.9 Κτηματολόγιο (μόνο για μονοσήμαντες χαράξεις, άλλως σε μεταγενέστερο στάδιο)
	
	

	6. 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΙα
	
	

	 
6.1 Έγκριση Μελετών Σταδίου ΙΙα
	
	

	 
6.2 Διαδικασία Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
	
	

	 
6.3 Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ή σχετικού απαλλακτικού εγγράφου)
	
	

	7.
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (ΣΤΑΔΙΟ ΙΙβ)
	
	

	
7.1 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης
	
	

	8.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΙβ
	
	

	 
8.1 Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης
	
	

	9.
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ (ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ)
	
	

	
9.1 Λεπτομερή Γεωτεχνικά Οδού και Τεχνικών Έργων
	
	

	 
9.2 Οριστική Μελέτη Γεωμετρικού Σχεδιασμού Οδού 
	
	

	 
9.3 Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης - Αποστράγγισης 
	
	

	 
9.4 Οριστική Μελέτη Κόμβων και Παράπλευρων Έργων 
	
	

	 
9.5 Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων 
	
	

	 
9.6 Μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης 
	
	

	 
9.7 Εξοπλισμός Οδού 
	
	

	 
9.8 Μελέτες Εφαρμογής 
	
	

	8.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΙΙ
	
	

	 
8.1 Έγκριση Μελετών Σταδίου ΙΙΙ
	
	


(1) Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επιμέρους δραστηριότητες ενός ΣΤΑΔΙΟΥ, σημειώνεται ( μόνο στον τίτλο του οικείου ΣΤΑΔΙΟΥ, άλλως σημειώνεται ( σε κάθε επιμέρους ολοκληρωμένη δραστηριότητα του υπόψη ΣΤΑΔΙΟΥ.

	Προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιεί η πράξη προκειμένου να θεωρηθεί ως υψηλού βαθμού προόδου:
	Να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον η ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΙβ ως άνω.
	( ΝΑΙ

	Προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιεί η πράξη προκειμένου να θεωρηθεί ως μέσου βαθμού προόδου:
	Να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον η ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΙα ως άνω.
	( ΝΑΙ

	Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η πράξη θεωρείται ως χαμηλού βαθμού προόδου.
	( ΝΑΙ


	Δ.
Για έργα αστικής οδοποιίας (δημοπράτηση με το σύστημα «Μελέτη - Κατασκευή»)

	ΣΤΑΔΙΟ
	ΝΑΙ (() (1)
	ΟΧΙ (  )

	1.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ 
	
	

	2.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ
	
	

	3.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΣΤΑΔΙΟ Ι)
	
	

	 
3.1 Κυκλοφοριακή Μελέτη / Θέσεις Κόμβων 
	
	

	 
3.2 Εύρεση Θεσμοθετημένου ή Προγραμματιζόμενου Πολεοδομικού Περιβάλλοντος 
	
	

	
3.3 Συλλογή στοιχείων από Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας
	
	

	
3.4 Τοπογραφικές Εργασίες – Τοπογραφικά Υπόβαθρα
	
	

	 
3.5 Προκαταρκτική Μελέτη Οδού 
	
	


	 
3.6 Προκαταρκτική Επεξεργασία Τεχνικών Έργων  
	
	

	 
3.7 Ετοιμασία Φακέλου Προέγκρισης Χωροθέτησης - Υποβολή 
	
	

	4.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ Ι (σκέλος α)
	
	

	 
4.1 Διαδικασία Προέγκρισης Χωροθέτησης 
	
	

	 
4.2 Έκδοση Απόφασης Προέγκρισης Χωροθέτησης (ή σχετικού απαλλακτικού εγγράφου)
	
	

	 
4.3 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Υποβολή 
	
	

	 
4.4 Έγκριση Μελετών Σταδίου Ι
	
	

	5.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ Ι (σκέλος β)
	
	

	 
5.1 Διαδικασία Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
	
	

	 
5.2 Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ή σχετικού απαλλακτικού εγγράφου)
	
	

	6.
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΣΤΑΔΙΟ ΙΙα)
	
	

	 
6.1 Λεπτομερείς Τοπογραφικές Εργασίες – Τοπογραφικά Υπόβαθρα
	
	

	 
6.2 Οριστική Γεωλογική Μελέτη 
	
	

	 
6.3 Προμελέτη Γεωμετρικού Σχεδιασμού Οδού, Κόμβων και Παράπλευρων Έργων
	
	

	
6.4 Γεωτεχνικά Ορυγμάτων και Επιχωμάτων Οδού, ενδεχομένως Γεωτεχνικές Έρευνες Τεχνικών Έργων
	
	

	 
6.5 Προμελέτη Αποχέτευσης - Αποστράγγισης - ΟΚΩ
	
	

	
6.6 Προμελέτη Τεχνικών Έργων
	
	

	
6.7 Κτηματολόγιο (μόνο για μονοσήμαντες χαράξεις, άλλως σε μεταγενέστερο στάδιο)
	
	

	7. 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΙα
	
	

	 
7.1 Έγκριση Μελετών Σταδίου ΙΙα
	
	

	8.
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (ΣΤΑΔΙΟ ΙΙβ)
	
	

	
8.1 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης
	
	

	9.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΙβ
	
	

	 
9.1 Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης
	
	

	10.
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ (ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ)
	
	

	
10.1 Λεπτομερή Γεωτεχνικά Οδού και Τεχνικών Έργων
	
	

	 
10.2 Οριστική Μελέτη Γεωμετρικού Σχεδιασμού Οδού, Κόμβων και Παράπλευρων Έργων
	
	

	 
10.3 Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης - Αποστράγγισης - ΟΚΩ
	
	

	 
10.4 Μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης 
	
	

	 
10.5 Εξοπλισμός Οδού 
	
	

	
10.6 Μελέτη Σηματοδότησης
	
	

	 
10.7 Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων 
	
	

	 
10.8 Μελέτες Εφαρμογής 
	
	

	11.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΙΙ
	
	

	 
11.1 Έγκριση Μελετών Σταδίου ΙΙΙ
	
	


(1) Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επιμέρους δραστηριότητες ενός ΣΤΑΔΙΟΥ, σημειώνεται ( μόνο στον τίτλο του οικείου ΣΤΑΔΙΟΥ, άλλως σημειώνεται ( σε κάθε επιμέρους ολοκληρωμένη δραστηριότητα του υπόψη ΣΤΑΔΙΟΥ.

	Προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιεί η πράξη προκειμένου να θεωρηθεί ως υψηλού βαθμού προόδου:
	Να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον η ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΙβ ως άνω.
	( ΝΑΙ

	Προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιεί η πράξη προκειμένου να θεωρηθεί ως μέσου βαθμού προόδου:
	Να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον η ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΙα ως άνω.
	( ΝΑΙ

	Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η πράξη θεωρείται ως χαμηλού βαθμού προόδου.
	( ΝΑΙ
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